



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 68

Data 14-11-2022

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL 3° LOTTO DEL POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINO: REALIZZAZIONE DI 2 CAMPI PADEL DI CUI UNO COPERTO, 1 CAMPO TENNIS, 1 CAMPO BEACH VOLLEY - CUP F81B21007910004 - CIG DERIVATO 9477662E17.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di novembre nel proprio uffici;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 5 in data 19/05/2022, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 18/01/2022, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

PREMESSO inoltre che:

- il Comune di Romentino ha inserito nel programma delle Opere Pubbliche, già nel triennio 2020-2021-2022, l'ampliamento e la riqualificazione del Polo Sportivo di Via del Tintoretto, scegliendo, sulla base di attente valutazioni tecniche ed economiche, di attuare tale programma in 3 lotti:
 - 1° lotto: costruzione di fabbricati di servizio per l'area e campo di calcetto;
 - 2° lotto: riqualificazione del campo di allenamento;
 - 3° lotto realizzazione di piastre per ulteriori attività sportive;il tutto comprensivo della sistemazione degli spazi esterni di stretta pertinenza.

DATO ATTO che:

- nel 2020 il Comune ha ottenuto, previa positiva valutazione del CONI sul progetto di livello definitivo redatto dall'arch. Grignaschi, un mutuo agevolato del Credito Sportivo per la

realizzazione del primo lotto di lavori, che pertanto era stato finanziato, con competenza anno 2020, parte con mutuo e parte con risorse proprie del Comune;

- il progetto nel dicembre 2021 è stato trasmesso alla Provincia di Novara che ha attivato, a inizio anno 2022, una gara aperta, preso atto di quanto deciso con determinazione a contrarre del Responsabile n. 130 del 30/12/2020; la gara, a causa dei forti aumenti di prezzi avvenuti nel 2021 è andata deserta e il progetto è in fase di revisione.

VISTO il Programma Triennale 2021-2022-2023, nel quale sono stati inseriti, per l'annualità 2021, i lotti 2° e 3° di lavori per il polo sportivo e che il 2° lotto, relativo alla riqualificazione del campo di allenamento, è stato completamente eseguito nel corso dell'anno 2021.

VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica, relativo al lotto 3°, redatto dall'Arch. Grignaschi Fernando, riguardante quanto segue:

- realizzazione di due campi per padel in linea, su base cementizia con pavimentazione in erba sintetica ad intaso sabbia; vetri perimetrali sp.12 mm antisfondamento h 3,00 metri e recinzione in grigliato metallico plastificato h 4,00 metri; illuminazione;
- un campo per il tennis, con manto sintetico completo di illuminazione;
- formazione di "vasca" di sabbia in cui saranno inseriti due campi per il gioco del beach volley, divisi da una rete interna e perimetrati unitariamente;
- un fabbricato per servizi di supporto, con struttura identica a quella prevista per il 1° lotto, dimensionata considerando la massima affluenza di utenti contemporanei sino a n. 22 persone, suddivise in due unità identiche dotate di servizi e docce anche per utenti disabili. A completamento di tale struttura è posizionato un locale adibito a magazzino, a servizio di tutto il complesso, accessibile dall'esterno.

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 20/12/2021, prevedeva il seguente quadro economico, per una spesa complessiva pari ad € 310.000,00:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ - QUADRO ECONOMICO POLO SPORTIVO 3° LOTTO			
A) SOMME a BASE D'ASTA			
1) a corpo (soggetto a ribasso)	€ 249.000,00		
2) Oneri per la sicurezza (PSC) non soggetti a ribasso	€ 3.000,00		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)		€ 252.000,00	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
1) spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e la sicurezza in cantiere - IVA ed ogni onere compreso	€ 20.000,00		
2) incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016 e somme per procedure amministrative	€ 5.040,00		
3) imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 7.760,00		
4) IVA su lavori all'aliquota del 10%	€ 25.200,00		
B.1) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		58.000,00	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.1+B.1)			310.000,00

DATO ATTO inoltre che gli importi del quadro economico sopra riportato sono stati impegnati con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 127 del 22/12/2021, e che in precedenza, con determinazione n. 112 del 09/12/2021, era stato affidato incarico allo stesso professionista per la progettazione definitiva-esecutiva relativa ai lavori del 3° lotto del Polo Sportivo comunale in Via Del Tintoretto a Romentino: realizzazione di 2 campi padel di cui uno coperto, 1 campo tennis, 1 campo beach volley;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo, pervenuto al prot. del Comune n. 4889 del 12/05/2022, non del tutto corrispondente al progetto di fattibilità tecnico-economica, poiché, a causa del forte aumento dei

prezzi verificatosi a partire dalla seconda metà del 2021, i progettisti, in accordo con l'A.C., hanno dovuto proporre soluzioni più economiche per la realizzazione degli impianti sportivi e rinunciare, per questo lotto, all'ampliamento del fabbricato servizi, ritenendo più utile la posa di una tensostruttura a copertura di uno dei campi padel, per consentirne l'utilizzo anche in caso di condizioni meteorologiche non favorevoli; per la stessa ragione, tutte le piastre sono progettate per poter installare in futuro delle coperture; i campi da beach-volley avrebbero dovuto essere due, ma ne verrà realizzato uno, pur lasciando disponibile uno spazio idoneo per realizzare l'altro in futuro;

VISTO il nuovo quadro economico del progetto definitivo-esecutivo che, in considerazione di quanto deciso è leggermente variato rispetto al progetto di fattibilità, senza che sia stato modificato l'importo finale:

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO POLO SPORTIVO 3° LOTTO			
A) SOMME a BASE D'ASTA			
1)	a corpo (soggetto a ribasso)	€ 252.371,55	
2)	Oneri per la sicurezza (PSC) non soggetti a ribasso	€ 3.662,10	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)		€ 256.033,65
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
1)	spese tecniche per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori e la sicurezza in cantiere - IVA ed ogni onere compreso	€ 20.000,00	
2)	incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016 e somme per procedure amministrative	€ 5.120,67	
3)	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 3.242,31	
4)	IVA su lavori all'aliquota del 10%	€ 25.603,37	
B.1)	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		€ 53.966,35
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.1+B.1)			€ 310.000,00

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo relativo al 3° lotto del Polo Sportivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 66 del 16/05/2022 e n. 68 del 27/05/2022 e trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara, per attivare, come stabilito con Determinazione del Responsabile n. 31 del 31/05/2022, una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

DATO ATTO che:

- la SUA Provincia di Novara con sua Determinazione Dirigenziale n. 1425 del 01/07/2022 ha stabilito di ricorrere, per l'appalto di cui trattasi e su indicazione del Comune di Romentino, a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, applicando il criterio di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, fra Ditte in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara, nonché all'applicazione dell'art.133, comma 8 del D.Lgs 50/16, prevedendo che le offerte economiche sarebbero state esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà e le modalità di verifica della documentazione amministrativa sono state esplicitate nel bando di gara;
- con la citata determinazione n. 1425/2022 la Provincia di Novara ha approvato il bando e disciplinare di gara, da cui si evince, tra l'altro, che le Ditte avrebbero dovuto far pervenire al protocollo della Provincia di Novara le offerte entro le ore 12.00 del giorno 27/07/2022, attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet del suo portale appalti; che la gara si sarebbe svolta alle ore 09.00 del giorno 28/07/2022, poi rimandata per sopraggiunti motivi organizzativi, con comunicato pubblicato sul Portale Appalti il 25/07/2022, al giorno 08/08/2022 alle ore 09:00

VISTO:

- il primo Verbale della seduta di gara in data 08/08/2022, nel quale il Presidente di gara attesta quanto segue:
 - come previsto dal bando, la Provincia di Novara ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa di cui alla busta "A" e alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi con il supporto del sistema informatico AVCPASS dell'ANAC;
 - la seduta si è svolta con la modalità del seggio telematico, nel rispetto della normativa vigente, conformemente all'art. 77 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
 - le esigenze di pubblicità della gara sono risultate soddisfatte in quanto tutte le procedure di gara vengono interamente gestite con sistema telematico e che al riguardo la SUA ha provveduto a dare pubblicazione con comunicazione sul portale degli appalti (art. 58 Codice dei contratti);
 - alla scadenza del bando, alle ore 12,00 del 27/07/2022, sono pervenute alla SUA n. 8 offerte;
 - come previsto dal disciplinare di gara la commissione ha valutato la congruità delle offerte su quelle che hanno presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, in sede di gara, con il metodo previsto dall'art. 97 c. 2 bis del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dando atto che l'esclusione automatica non opera in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci in base al disposto dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - la Commissione di gara ha rilevato che ai primi due posti nella graduatoria provvisoria sono risultati essere:
 1. HABITAT DI CASALE FRANCESCO – NAPOLI (NA)
 2. CO.GE.AS. S.R.L. – ASTI (AT)
 - Il Presidente di Seggio ha proceduto quindi all'esame dei documenti contenuti nella busta A "Documentazione amministrativa" nei confronti del miglior offerente, nonché in quelli dell'offerente che segue nella graduatoria risultante dall'apertura delle offerte economiche, a verificare che nei loro riguardi non ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/16 e che sussista in capo agli stessi il possesso dei requisiti e le capacità di cui al disciplinare di gara: dall'esame delle buste amministrative delle Ditte è risultato quanto segue:
 1. HABITAT DI CASALE FRANCESCO – NAPOLI (NA): ammessa alla gara con riserva in quanto la fidejussione presentata come garanzia provvisoria era di importo inferiore a quello richiesto.
 2. CO.GE.AS. S.R.L. – ASTI (AT), ammessa alla gara per aver adempiuto alle prescrizioni del bando.
 - Verrà pertanto richiesto alla Ditta ammessa alla gara con riserva, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 83, comma 9 ter del D.Lvo 50/2016, di far pervenire la documentazione mancante come sopra indicata.
 - Alle ore 10.00 la seduta è stata tolta per riprenderla in data da destinarsi al fine di esaminare le integrazioni pervenute con successiva ammissione / esclusione delle Ditte dalla gara e l'approvazione della graduatoria provvisoria.

VISTO:

- il secondo verbale della seduta di gara in data 11/08/2022, nel quale il Presidente di gara, richiamate le decisioni della precedente seduta, attesta quanto segue:
 - la ditta HABITAT ha adempiuto regolarmente a quanto richiesto nei termini assegnati e quindi viene ammessa alla gara;
 - viene confermata la graduatoria provvisoria, come risulta nell'Allegato A al verbale, indicante altresì i ribassi offerti dalle Ditte, che viene pubblicato nella sezione Portale Appalti del sito della Provincia dedicata ai bandi di gara e inserita nella piattaforma informatica AVCPASS:

Allegato A al Verbale della seconda seduta di gara – graduatoria provvisoria:

	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.
1	<u>habitat di casale francesco</u>	-25,555 %	Anomala
2	<u>CO.GE.AS. S.R.L.</u>	-18,76 %	Anomala
3	<u>SPORTURF-FADINI IMPIANTI SRL</u>	-13,13 %	Non anomala
4	<u>LUCON SPORT SRL</u>	-10,35 %	Non anomala
5	<u>ITALGREEN S.P.A.</u>	-9,8 %	Non anomala
6	<u>TIPIESSE s.p.a.</u>	-6,66 %	Non anomala
7	<u>GREEN SYSTEM SRL</u>	-5,75 %	Non anomala
8	<u>AGROGREEN SRL</u>	-0,25 %	Non anomala

- i lavori oggetto della gara vengono aggiudicati provvisoriamente alla Ditta HABITAT di Casale Francesco, via D. Fontana 64 Napoli (NA) - c.f. CSLFNC76E14E791W partita IVA 07526620633, che ha presentato l'offerta più conveniente (ribasso del 25,555%) sull'importo a base di gara;
- come risulta dall'allegato A sopra riportato, le offerte economiche delle ditte classificate prima (HABITAT di Casale Francesco) e seconda (CO.GE.AS. Srl) risultano essere anormalmente basse in base al disposto dell'art. 97, comma 2 BIS del D.Lgs 50/2016 e dovranno essere valutate dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione, prima dell'aggiudicazione definitiva che avverrà mediante determinazione dirigenziale del Comune di Romentino.

DATO ATTO che:

- il sottoscritto Responsabile di Area e RUP ha attivato la verifica dell'anomalia chiedendo alle due ditte prime classificate la giustificazione dell'offerta mediante analisi dei prezzi delle lavorazioni da eseguire (note prot. 8815 e 8816 del 22/08/2022);
- la Ditta HABITAT di Casale Francesco aveva già depositato i propri giustificativi per i costi della manodopera, ma non ha presentato, entro i termini stabiliti (15/09/2022) e neppure successivamente, le altre giustificazioni richieste e pertanto, non potendo verificare la congruità dell'offerta, l'offerta della Ditta è stata dichiarata anomala;
- la Ditta CO.GE.AS. Srl ha risposto con una relazione acquisita al prot. del Comune n. 9804 del 15/09/2022, giudicata dal sottoscritto RUP non esaustiva; pertanto, con nuova nota dell'Ufficio prot. n. 10063 del 22/09/2022, è stato chiesto di consegnare entro la data del 29/09/2022 un'analisi dettagliata di tutti gli elementi di costo; la Ditta ha risposto nei termini e, dall'esame delle schede analitiche prodotte, relative all'analisi prezzi di tutte le lavorazioni previste nell'appalto, i prezzi sono risultati congrui, con particolare riferimento al costo della manodopera, calcolata usando i prezzi medi stabiliti dalle specifiche tabelle ministeriali, essendovi sufficiente margine per alla previsione di spese generali e utile d'impresa; in base alle giustificazioni presentate l'offerta della Ditta CO.GE.AS. è risultata congrua;
- il Verbale riportante l'esito della verifica di anomalia è stato trasmesso alla SUA della Provincia di Novara in modo che potesse provvedere ad effettuare le verifiche sulla Ditta.

VISTO quanto pervenuto dalla SUA Provincia di Novara in esito alle verifiche sulla Ditta (Casellario Giudiziale, DURC, regolarità fiscale - Prot. 11201 del 18/10/2022) ed essendo quindi possibile aggiudicare i lavori alla Ditta CO.GE.AS. Srl, con sede in Strada Valgera 51 – 14100 ASTI - P.IVA e C.F.: 01544370057 per l'importo complessivo offerto di Euro 205.026,65 (oltre oneri della sicurezza pari ad euro 3.662,10 e I.V.A. di legge);

VISTA la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evince la disponibilità finanziaria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto di lavori specificato in oggetto è stato individuato nell'arch. Elena Riggio, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del vigente Piano anticorruzione comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il Verbale di Verifica dell'anomalia delle offerte redatto dal RUP, in base al quale è risultata anomala l'offerta della Ditta prima in graduatoria e congrua l'offerta della Ditta seconda in graduatoria;
2. DI AGGIUDICARE pertanto all'operatore CO.GE.AS. S.r.l., con sede in Strada Valgera 51 – 14100 ASTI - P.IVA e C.F.: 01544370057, l'appalto di lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 205.026,65, oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.662,1 e IVA 10%, per complessivi **€ 229.557,62**;
3. DI DARE ATTO pertanto che l'impegno n. 661, pari ad € 281.637,02, imputato sul Cap. 3411, Macroaggregato 0601202, Piano dei Conti 2.02.01.09.016 di cui alla det. n. 127 del 22/12/2021 e successivo atto n. 31 del 31/05/2022 viene ridotto di € 52.079,40, dando atto che la somma è stata finanziata nel 2021 con avanzo di amministrazione;
4. DI DARE ATTO che l'impegno n. 663 di € 3.242,31 per **imprevisti ed arrotondamenti** imputato sul Cap. 3411, Macroaggregato 0601202, Piano dei Conti 2.02.01.09.016, di cui alla Determina n. 127 del 22/12/2021 e successiva determina n. 31 del 31/05/2022 viene aumentato di € 52.079,40, ottenendo l'importo totale di **€ 55.321,71**; si precisa che la somma è stata finanziata nel 2021 con avanzo di amministrazione;
5. DI MANTENERE l'impegno n. 662, pari ad **€ 5.120,67 relativo agli incentivi per funzioni tecniche**, sul Cap. 3411, Macroaggregato 0601202, Piano dei Conti 2.02.01.09.016, di cui alla Determina n. 127 del 22/12/2021 e successiva determina n. 31 del 31/05/2022; si dà atto che la somma è stata finanziata nel 2021 con avanzo di amministrazione;
6. DI MANTENERE l'impegno n. 664, pari ad **€ 4.457,20 per spese tecniche**, sul Cap. 3411, Macroaggregato 0601202, Piano dei Conti 2.02.01.09.016, di cui alla Determina n. 127 del 22/12/2021; si dà atto che la somma è stata finanziata nel 2021 con avanzo di amministrazione;
7. DI DARE ATTO che con determinazione n. 112 del 09/12/2021 è stata imputata sul Cap. 3411, impegno 623, la somma di **€ 15.542,80** per l'affidamento della **progettazione definitiva/esecutiva e la D.L. dei lavori**; con atto di liquidazione n. 66/2022 una parte della somma (€ 7.771,40) è stata liquidata e quindi rimangono disponibili € 7.771,40;
8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile *[e dell'attestazione di copertura finanziaria]* allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Elena Riggio;

11. DI ATTESTARE che, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente";

12. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla ditta interessata;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 68

Data 14-11-2022

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL 3° LOTTO DEL POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINO: REALIZZAZIONE DI 2 CAMPI PADEL DI CUI UNO COPERTO, 1 CAMPO TENNIS, 1 CAMPO BEACH VOLLEY - CUP F81B21007910004 - CIG DERIVATO 9477662E17.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si appone visto di regolarità contabile;

Variatione impegno del 14-11-2022 tipo Altro

Su Impegno N° 663 del 27-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 127 DETERMINAZIONI URBANISTICA del 22-12-2021 avente per oggetto IMPREVITI ED ARROTONDAMENTI PER LAVORI RELATIVI AL 3 LOTTO DEL POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINO: REALIZZAZIONE DI 2 CAMPI PADEL, 1 CAMPO TENNIS, 2 CAMPI BEACH VOLLEY, 1 FABBRICATO SERVIZI. CUP F81B21007910004. CIG

Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi		
<i>Capitolo</i> 3411 <i>Articolo</i> COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO		
<i>Causale</i>		
<i>Importo</i>	2022	€. 52.079,40
Variazione impegno del 14-11-2022 tipo Altro		
Su Impegno N° 661 del 27-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 127 DETERMINAZIONI URBANISTICA del 22-12-2021 avente per oggetto DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI RELATIVI AL 3 LOTTO DEL POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINO: REALIZZAZIONE DI 2 CAMPI PADEL, 1 CAMPO TENNIS, 2 CAMPI BEACH VOLLEY, 1 FABBRICATO SERVIZI. CUP F81B21007910004. CIG 9477662E17		
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi		
<i>Capitolo</i> 3411 <i>Articolo</i> COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO		
<i>Causale</i>		
<i>Importo</i>	2022	€. -52.079,40
<i>Beneficiario</i>	8412	

Romentino, lì 15-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Elena Dott.ssa Bozzola

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 68

Data 14-11-2022

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL 3° LOTTO DEL POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINO: REALIZZAZIONE DI 2 CAMPI PADEL DI CUI UNO COPERTO, 1 CAMPO TENNIS, 1 CAMPO BEACH VOLLEY - CUP F81B21007910004 - CIG DERIVATO 9477662E17.

N. 702 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

dal 15-11-2022 al 30-11-2022

Romentino, lì 15-11-2022

IL MESSO COMUNALE
Laura Genestroni

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.