



# COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

## Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

**DETERMINAZIONE**

**n. 39**

**Data 22-06-2023**

**OGGETTO:**

**Approvazione dei documenti di gara per la Procedura Negoziata, sotto soglia senza previa pubblicazione di un bando per lavori di manutenzione e adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno di proprietà del Comune di Romentino, sita in Via L. Da Vinci n. 12. CUP F84E20002100001 CIG 9569830989**

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di giugno nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

- che il Comune di Romentino è proprietario del fabbricato che ospita la struttura per anziani RSA, affidata in gestione al CISA Ovest Ticino sulla base delle funzioni delegate da svolgersi in forma associata tramite un contratto di comodato d'uso gratuito, come da deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 14/09/1998;
- che il CISA Ovest Ticino è risultato beneficiario del lascito testamentario di un cittadino romentino, costituito dal premio di 3 polizze, di cui una espressamente destinata al Centro Incontro Anziani di Romentino, collocato all'interno della struttura per anziani RSA;
- che la struttura necessita di interventi di risanamento e adeguamento normativo, nella porzione di costruzione originaria, ma anche in quella di costruzione più recente;
- che a seguito di un incontro tra il Comune di Romentino e il CISA Ovest Ticino avvenuto presso la sede comunale il 20 ottobre 2021, si è concordata una collaborazione tra Enti per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione della RSA di Romentino, da regolamentare tramite un Accordo di Programma;
- che il CISA Ovest Ticino ha deciso, con delibera del suo Consiglio di Amministrazione n. 55 in data 09/11/2021, di partecipare alla realizzazione dell'intervento sotto il profilo economico tramite le risorse di cui è stato beneficiario, approvando la bozza di accordo di programma con il Comune di Romentino per il trasferimento della cifra di € 250.000,00 dando alla donazione la destinazione desiderata dal benefattore, vale a dire il recupero e la manutenzione del Centro Incontro per Anziani e più in generale della RSA sita in Romentino;
- che il Comune di Romentino ha a sua volta approvato la stessa bozza di accordo di programma con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 25/11/2021, assumendosi l'impegno di:
  - variare il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 per modificare l'importo e la fonte di finanziamento relativi all'intervento sulla RSA;
  - variare il bilancio pluriennale comunale;
  - affidare un incarico esterno a professionista qualificato per l'attività di progettazione, nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice dei Contratti decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- espletare la procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori;
- svolgere l'attività di direzione e coordinamento tecnico.

#### DATO ATTO

- che con determinazione del Responsabile n. 117 del 27/12/2021 U.T. è stato affidato incarico all'ing. Rossi Luigi per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dei lavori da eseguire presso la Casa Protetta per Anziani di Romentino;
- che il progetto di fattibilità tecnico-economica è pervenuto in data 28/12/2021, prot. 13076 e comprende la manutenzione straordinaria di alcune zone del suddetto fabbricato, attualmente in parte inutilizzate perché in stato di degrado o con problematiche legate alla necessità di modifiche e adeguamenti per renderle funzionali all'uso. L'immobile, risalente agli anni Settanta del secolo scorso nella sua prima parte ed ampliato in seguito nei primi anni del nuovo secolo, offre spazi sia per la gestione del Centro Anziani come struttura di residenza fino a 20 posti letto, sia come Centro di assistenza ed accoglienza diurna. La parte sud, di più vecchia edificazione, necessita di interventi per renderla più rispondente agli standard attuali di comfort, risparmio energetico, decoro e sicurezza, nonché per renderla rispondente anche alla normativa vigente che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La parte più recente presenta invece problemi di umidità da risalita nelle murature del piano seminterrato;
- che per i lavori previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 29/12/2021, il quadro economico delle spese, suscettibile di più esatta definizione in sede di progettazione definitiva/esecutiva, risulta così articolato:

| <b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA<br/>RISANAMENTO CASA PROTETTA ROMENTINO</b> |  |              |                     |
|---|--|--------------|---------------------|
| <b>A) SOMME a BASE D'ASTA</b>   |  |              |                     |
| 1)  | a corpo (soggetto a ribasso)   | € 180.338,81 |                     |
| 2)  | Oneri per la sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso  | € 7.514,12   |                     |
| A.1)  | IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)  |              | <b>€ 187.852,93</b> |
| <b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>   |  |              |                     |
| 1)  | IVA su lavori all'aliquota del 10%   | € 18.785,29  |                     |
| 2)  | spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori e la sicurezza in cantiere - IVA ed ogni onere compreso | € 38.250,19  |                     |
| 3)  | incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016  | € 1.000,00   |                     |
| 3)  | imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti (compresa IVA) e somme per procedure amministrative               | € 4.111,58   |                     |
| B.1)  | TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE   |              | <b>€ 62.147,07</b>  |
| <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.1+B.1)</b>  |  |              | <b>€ 250.000,00</b> |

#### DATO ATTO

- che, a seguito della citata approvazione del progetto, con determinazione a contrattare del Responsabile U.T. n. 142 del 29/12/2021, sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto, la procedura che si intendeva adottare, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, impegnando l'intero importo del quadro economico, tra cui anche l'importo relativo alla progettazione definitiva-esecutiva.

#### CONSIDERATO:

- che con atto del Responsabile U.T. n. 55 del 13/09/2022 è stato acquisito, mediante ricorso al MEPA, il servizio professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progetto e di Esecuzione, nonché progetto e SCIA

antincendio, per le opere di manutenzione e adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno;

- che il professionista incaricato ha vagliato diverse soluzioni d'intervento per le opere già definite nel progetto di fattibilità tecnico-economica, ma a causa dei notevoli aumenti dei prezzi nel frattempo intervenuti, ha dovuto suddividere l'intervento in due lotti, rimandando al 2° lotto, che sarà finanziato parte con la cifra avanzata dal 1° lotto e proveniente dal fondo erogato dal CISA Ovest Ticino e parte con fondi comunali, la sostituzione dei serramenti obsoleti della porzione più antica del fabbricato.

#### VISTO

- che in data 18/11/2022 è pervenuto al prot. del Comune n. 12462 il progetto definitivo-esecutivo relativo al primo lotto di lavori, relativo, in sintesi, alle seguenti opere:
  - Piano Rialzato: rimozione linoleum zona uffici e soggiorno e posa piastrelle in gres porcellanato; allargamento porte di ingresso alle camere degli ospiti;
  - Piano Primo: rifacimento pavimentazione, sottofondo e guaina della terrazza con posa di materiale coibente; manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento;
  - Piano Seminterrato: risanamento delle murature soggette a diffusi e gravi fenomeni di umidità delle murature contro terra;
  - tinteggiature di tutte le parti murarie oggetto di intervento;
  - Copertura: manutenzione in prossimità di un'infiltrazione presente nel soffitto del piano primo zona uffici;
  - Spazi esterni: sistemazione della pavimentazione in autobloccanti sconnessa e rivestimento della pavimentazione nella zona ingresso con resine epossidiche antiscivolo; sistemazione e manutenzione delle aree verdi antistanti l'ingresso.

#### VISTI

- gli elaborati di progetto ed in particolare il quadro economico dell'intervento relativo al 1° lotto:

| <b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO<br/>1° LOTTO RISANAMENTO CASA PROTETTA ROMENTINO</b>              |              |                     |                     |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) SOMME a BASE D'ASTA</b>   |              |                     |                     |
| 1) a corpo (soggetto a ribasso)   | € 142.977,82 |                     |                     |
| 2) Oneri per la sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso  | € 5.957,41   |                     |                     |
| <b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (=1+2)</b>  |              | <b>€ 148.935,23</b> |                     |
| <b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>   |              |                     |                     |
| 3) IVA su lavori all'aliquota del 10%   | € 14.893,52  |                     |                     |
| 4) spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori e la sicurezza in cantiere - IVA ed ogni onere compreso | € 25.875,63  |                     |                     |
| 5) incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016  | € 500,00     |                     |                     |
| 6) imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti (compresa IVA) e somme per procedure amministrative               | € 2.195,62   |                     |                     |
| <b>B.1) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE (=3+4+5+6)</b>   |              | <b>€ 43.464,77</b>  |                     |
| <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (=A.1+B.1)</b>   |              |                     | <b>€ 192.400,00</b> |

#### DATO ATTO

- che il progetto definitivo-esecutivo, è stato validato dal Responsabile U.T. con atto prot. 13631 del 15/12/2022;
- che il prolungarsi delle attività di progettazione, le variazioni progettuali dovute all'aumento dei prezzi intervenuti nel corso del 2021, oltre al fatto che la cifra messa a disposizione dal CISA Ovest Ticino non è ancora stata versata nelle casse comunali, rende necessario **annullare la precedente determinazione a contrattare** del Responsabile U.T. n. 142 del 29/12/2021, con la quale erano stati individuati gli elementi essenziali del contratto, la procedura che si

intendeva adottare, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ed era stato impegnato economicamente l'intero importo del quadro economico (€ 250.000), per emettere nuova determinazione a contrattare propedeutica alla procedura di affidamento, aggiornata ai nuovi importi definiti dal quadro economico **non più relativo ad un lotto unico** per l'importo totale di € 250.000, ma ad un 1° lotto di lavori di importo totale pari ad € 192.400, preso atto delle spese già sostenute;

RICHIAMATA la propria determina n. 97 del 29/12/2022, con la quale:

si dava avvio alla procedura necessaria per l'affidamento del **primo lotto** di lavori di manutenzione ed adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno di proprietà del Comune di Romentino, sita in Via L. Da Vinci n. 12, con gestione della gara d'appalto a cura del Comune stesso, essendo la spesa relativa ai lavori inferiore ad € 150.000, importo che non comporta per l'Ente la necessità di rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara;

si assumeva quale criterio di scelta del contraente una procedura **di gara negoziata con invito a 5 ditte previa indagine di mercato**, valutato che trattasi di un lotto di lavori e che l'importo dell'opera per intero ricadrebbe nella fascia considerata dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (*Decreto Semplificazioni*)» e quale criterio di selezione delle offerte quello dell'**offerta al massimo ribasso** come previsto dalla stessa legge sopra citata al comma 3;

si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Elena Riggio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

si prendeva e dava atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal capitolato speciale d'appalto;

si dava atto che con determinazione n. 117 del 15/12/2021 è stato imputato, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, impegno n. 638, l'importo di **€ 3.330,00** del Bilancio 2021 per l'affidamento all'ing. Luigi Rossi della **progettazione di fattibilità tecnica ed economica**;

si dava atto che con determinazione n. 119 del 15/12/2021 è stato imputato, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, impegno n. 642, l'importo di **€ 500,20** del Bilancio 2021 per l'affidamento alla ditta Help's S.r.l. per eseguire la **verifica dei tetti con presenza di amianto**;

si dava atto che con determinazione n. 55 del 13/09/2022 è stato imputato, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, subimpegno n. 700, l'importo di **€ 28.628,88 per spese tecniche (Cassa 4% e IVA esente)** del Bilancio 2022, dando atto che la spesa è finanziata con trasferimenti in conto capitale da Consorzio di Enti Locali e precisando che l'importo indicato nel quadro economico riportato in premessa è quota parte relativa al 1° lotto delle spese tecniche complessive;

si impegnava l'importo di **€ 163.828,75 (IVA 10% compresa) per i lavori di manutenzione e adeguamento della RSA**, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, del Bilancio 2022, dando atto che la spesa è finanziata con trasferimenti in conto capitale da Consorzio di Enti Locali;

si impegnava l'importo di **€ 500 per incentivi tecnici**, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, del Bilancio 2022, dando atto che la spesa è finanziata con trasferimenti in conto capitale da Consorzio di Enti Locali;

si impegnava l'importo di **€ 2.195,62 per imprevisti e spese amministrative (ANAC, spese di gara, Vigili del Fuoco)**, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, del Bilancio 2021, dando atto che la spesa è finanziata con trasferimenti in conto capitale da Consorzio di Enti Locali;

DATO ATTO:

- che per la scelta delle ditte da invitare il Comune ha pubblicato l'Avviso prot. 1808 del 16/02/2023, relativo ad un'indagine di mercato a scopo esplorativo per individuare ditte disponibili a svolgere i lavori descritti;
- che in data 10/03/2023, l'U.T. del Comune, essendo pervenute 51 manifestazioni di interesse, ha proceduto al sorteggio casuale di 5 Imprese da invitare e di altre 5 Imprese di riserva in caso una o più fra le prime 5 ditte risultasse non possedere i requisiti per l'invito;

CONSIDERATO:

- che in fase di approntamento degli atti per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, come già deciso con determinazione n. 97/2022, si è ritenuto opportuno aggiornare gli elaborati progettuali quali il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto alla vigente normativa di semplificazione di cui al DL 76/2020 convertito in legge 120/2020, oltre ad aggiungere gli elaborati relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- che il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati richiesti, acquisiti al Prot. n. 5855/2023 e 6066 del 23/05/2023, verificati e validati dal RUP (Prot. 6117 del 23/05/2023);

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 26/05/2023, con la quale:

- si approvavano gli elaborati sostitutivi (Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto) e integrativi (PSC) al progetto definitivo-esecutivo relativo al primo lotto per lavori di manutenzione e adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno di proprietà del Comune di Romentino, sita in Via Leonardo Da Vinci n. 12, pervenuti al prot. n. 5822 del 17/05/2023 e 6066 del 23/05/2023, allegati alla richiamata deliberazione n. 53/2023 e depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- si dava atto che il quadro economico di progetto non ha subito variazioni e che quindi la citata deliberazione n- 53/2023, non indice sugli impegni economici definiti nella determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 97 del 29/12/2022;

VISTO che il servizio tecnico ha predisposto gli elaborati di gara ai fini di una procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un bando), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2, lett. b), della Legge 120/2020, costituiti da:

- Lettera d'invito e Disciplinare di gara
- All. 1 Domanda di partecipazione
- All. 2 DGUE
- All. 3 Dichiarazione di offerta economica
- All. 4 dichiarazione di annullamento marca da bollo;

RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione di gara come sopra descritta, al fine di dare corso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, **con invito a 5 ditte previa indagine di mercato**, valutato che trattasi di un lotto di lavori e che l'importo dell'opera per intero ricadrebbe nella fascia considerata dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (*Decreto Semplificazioni*)» e quale criterio di selezione delle offerte quello dell'**offerta al massimo ribasso** come previsto dalla stessa legge sopra citata al comma 3;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto le linee guida ANAC approvate;

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
2. DI CONFERMARE L'AVVIO alla procedura necessaria per l'affidamento del **primo lotto** di lavori di manutenzione ed adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno di proprietà del Comune di Romentino, sita in Via L. Da Vinci n. 12, con gestione della gara d'appalto a cura del Comune stesso, essendo la spesa relativa ai lavori inferiore ad € 150.000, importo che non comporta per l'Ente la necessità di rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara;
3. DI ASSUMERE quale criterio di scelta del contraente una procedura **di gara negoziata con invito a 5 ditte previa indagine di mercato**, valutato che trattasi di un lotto di lavori e che l'importo dell'opera per intero ricadrebbe nella fascia considerata dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11

settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (*Decreto Semplificazioni*)” e quale criterio di selezione delle offerte quello dell’**offerta al massimo ribasso** come previsto dalla stessa legge sopra citata al comma 3;

4. DI APPROVARE gli schemi dei documenti di gara che si costituiscono in Lettera d’invito e Disciplinare di gara, All. 1 Domanda di partecipazione – All. 2 DGUE - All. 3 Dichiarazione di offerta economica - All. 4 annullamento marca da bollo, allegati al presente atto;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Elena Riggio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
6. DI PRENDERE e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal capitolato speciale d’appalto;
7. Di CONFERMARE gli impegni di spesa come di seguito riportato:

con determinazione n. 117 del 15/12/2021 è stato imputato, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, impegno n. 638, l’importo di **€ 3.330,00** del Bilancio 2021 per l’affidamento all’ing. Luigi Rossi della **progettazione di fattibilità tecnica ed economica**;

con determinazione n. 119 del 15/12/2021 è stato imputato, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, impegno n. 642, l’importo di **€ 500,20** del Bilancio 2021 per l’affidamento alla ditta Help’s S.r.l. per eseguire la **verifica dei tetti con presenza di amianto**;

con determinazione n. 55 del 13/09/2022 è stato imputato, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, subimpegno n. 700, l’importo di **€ 28.628,88 per spese tecniche (Cassa 4% e IVA esente)** del Bilancio 2022, dando atto che la spesa è finanziata con trasferimenti in conto capitale da Consorzio di Enti Locali e precisando che l’importo indicato nel quadro economico riportato in premessa è quota parte relativa al 1° lotto delle spese tecniche complessive;

l’importo di **€ 163.828,75 (IVA 10% compresa) per i lavori di manutenzione e adeguamento della RSA**, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, del Bilancio 2022, dando atto che la spesa è finanziata con trasferimenti in conto capitale da Consorzio di Enti Locali;

l’importo di **€ 500 per incentivi tecnici**, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, del Bilancio 2022, dando atto che la spesa è finanziata con trasferimenti in conto capitale da Consorzio di Enti Locali;

l’importo di **€ 2.195,62 per imprevisti e spese amministrative (ANAC, spese di gara, Vigili del Fuoco)**, sul capitolo 3343/2, macroaggregato 1203202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007, del Bilancio 2021, dando atto che la spesa è finanziata con trasferimenti in conto capitale da Consorzio di Enti Locali;

8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10.DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.