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CONTRATTO DI APPALTO

CONTRATTO PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 

REALIZZAZIONE DI N. 5 NUOVE CAPPELLE CIMITERIALI

a Lavori a base d’asta € 

b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 

c a+b Totale €

d Oneri per la sicurezza diretti € 

e Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €

f c-d-e Importo dei lavori soggetto a ribasso € 

g Ribasso d'asta €

h f-g Importo lavori ribassato €

i Oneri per la sicurezza diretti €

l Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 

m h+i+l Totale contratto € 

Per  ……..……................ Per ……..……................

ENTE: ………………………………………………. Repertorio n.        del                       ......................
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CONTRATTO DI APPALTO

CONTRATTO D’APPALTO

per la realizzazione di n. 5 nuove cappelle cimiteriali in località Romentino

L’anno……………………………, il giorno……………………..………… del mese di 

presso gli uffici di 

in

tra:

a)

…………… nato  a  ……………………………………………………………………… il  ……………………………………,  che

dichiara  di  intervenire  in  questo  atto  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

codice fiscale ……………………………………… e partita IVA …………………………………………………………………
che rappresenta nella sua qualità di  ………………………………………………………………………, di  seguito
nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

b)

……………  nato  a  ……………………………………………………………….………………  il  ……………………………..
…………,

residente  in  ………………………………………………………………………,  via  ...…………………….......
…………………….,

in qualità di...……........…………………….  dell’impresa …………………………………..……………………………….
……

con  sede  in  …………………………..…………,  via  …..................................……………,  codice  fiscale
………………………………………… e partita  IVA …………………………………………, di  seguito  nel  presente
atto denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si  danno reciprocamente
atto.
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CONTRATTO DI APPALTO

PREMESSO

– che con provvedimento n. ………… in data ……………, esecutiva, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori ……………………....................…………………………………………………......................
per  un  importo  dei  lavori  da  appaltare  di  euro  ……………………,  di  cui  euro  ……………………
oggetto dell’offerta ed euro …………………… per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

– che  in  seguito  a  ………………………………..  (specificare  la  tipologia  del  procedimento  di
aggiudicazione),  il  cui  verbale di  gara è stato approvato con provvedimento del  …………..
………,  n.  …...….  in  data  ………….....…..,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’impresa
…………………………………………………………...  per  il  prezzo  complessivo  di  euro
……………………………..  sopra  specificato,  a  seguito  del  ribasso  percentuale  offerto
……………………………………...  

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto

L’ente  appaltante  concede  all’appaltatore,  che  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  per
l’esecuzione  dei  lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna alla  loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle
vigenti disposizioni del DLgs 50/2016.

 Ammontare del contratto

1. L’importo  contrattuale  ammonta  ad  euro  ……………………  (in  lettere………………...............
………......….), di cui:

euro ……………………… per lavori;

euro ……………………… per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

euro ……………………… per spese relative ai costi del personale;

2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.

3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del DLgs 18 aprile 2016 n. 50
(di seguito DLgs 50/2016);

4. Per la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro ………………………, il prezzo convenuto resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L’appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto  l’osservanza  piena,  assoluta,  inderogabile  e
inscindibile  delle  norme, condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e modalità  dedotti  e risultanti  dal
Capitolato  Speciale  d’Appalto,  integrante  il  progetto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole
grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la
sola eccezione di quanto previsto all’art. 15, il computo metrico e il computo metrico estimativo
allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale
le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle
stesse singole lavorazioni  offerti  dall’appaltatore  in sede di  gara,  relativamente alla  parte di
lavoro “a corpo”.
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Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  2  del  Capitolato  Generale  di  cui  al  D.M.  145/2000,  e
comunque  ai  fini  del  presente  atto,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di
…………….........…………………………,  all’indirizzo  .......................…………………………..  presso
……………………………………… 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a
favore  dell’appaltatore  saranno  effettuati  mediante  ……………………………………;  per  quanto
concerne  la  possibilità  di  far  riscuotere  a  soggetti  diversi  dall’Appaltatore  stesso  le  somme
ricevute in conto o a saldo si rimanda all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3.  Nei  casi  in cui  l’appaltatore non conduce personalmente i  lavori,  questi  deve rispettare i
dettami di cui all’art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle  indicazioni,  condizioni,  modalità o soggetti,  di  cui  ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante
che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Oggetto del contratto

L’ente  appaltante  concede  all’appaltatore,  che  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  per
l’esecuzione  dei  lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna alla  loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1.  A garanzia  degli  impegni  assunti  con il  presente contratto o previsti  negli  atti  da questo
richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs
50/2016, mediante ………………………….…….. numero …………………… in data…………………. rilasciata
dalla  società/dall’istituto  …………......................………………  agenzia/filiale  di  ............
………………………………..  nella  stessa  misura  e  secondo  le  modalità  previste  all’art.  17  del
Capitolato Speciale d’Appalto.

2.  La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le
modalità ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3.  L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei
casi previsti al comma 4 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha
facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte.
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CONTRATTO DI APPALTO

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti  e  i  materiali  di  sua  proprietà,  sia  quelli  che  essa  dovesse  arrecare  a  terzi  in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da
ogni responsabilità al riguardo.

2.  L’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016,  a tale scopo
un’assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori,
sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei
lavori  ),  con  polizza  numero  …………......…………  in  data  ………………….  rilasciata  dalla
società/dall’istituto  ……………….……………………………….........…..  agenzia/filiale  di  ………………...
…….........………. per un massimale di euro ……………............

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30, comma 5, 2° periodo
del DLgs 50/2016.

2.  L’appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
per i  dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art.
105, comma 9, del DLgs 50/2016.

3.  Per ogni inadempimento rispetto agli  obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei
lavori  e  procede,  in  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo,  all’escussione  della  garanzia
fideiussoria.

4.  L’appaltatore  è  obbligato,  ai  fini  retributivi,  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5.  Ai  sensi  dell’art.  30,  comma 6,  del  DLgs  50/2016 in caso di  ritardo nel  pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione
del contratto.
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6. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22
novembre  2002,  n.  266,  l’appaltatore  ha  presentato  apposita  certificazione  relativa  alla
regolarità contributiva, rilasciata da …………………............………………… di ..........……………………… in
data ……………….. numero d’ordine ……………..

Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del DLgs  6 settembre 2011, n.  159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore  non  risultano  sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione  del  presente  rapporto
contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli
atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita
dal  Ministero  dell’Interno,  dalla  quale  risulta  che  non sussistono le  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011.

2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso
non oltre 15 giorni dall’evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori -
ogni  modificazione  intervenuta  negli  assetti  societari,  nelle  strutture  dell’impresa  e  negli
organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica,
presso  la  Prefettura  competente,  dell’insussistenza  di  misure  di  prevenzione  di  cui  all’art.6
ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui
all’art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso
in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa.

4. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea,
ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:

a) iscrizione alla camera di commercio;

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

c) DURC;

d)  dichiarazione di  non essere  oggetto  di  provvedimenti  di  sospensione o  interdittivi  di  cui
all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
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e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale  (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro (INAIL)  e  alle  casse edili,  nonché una
dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

h)  il  piano  operativo  di  sicurezza  di  cui  all’art.  89,  comma  1,  lett.  h)  del  DLgs  81/2008:
documento  che  il  datore  di  lavoro  dell'impresa  esecutrice  redige,  in  riferimento  al  singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono
riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;

nei casi in cui non è previsto il PSC: 

i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV al
DLgs 81/2008 e s.m.i.;

2.  Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e  il  piano  operativo  di  sicurezza  formano  parte
integrante del presente contratto d’appalto.

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per
la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere iniziati entro 45  giorni dalla predetta stipula. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni  60 (in lettere sessanta)
naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori,  computati
secondo le vigenti disposizioni normative.
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Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale  consecutivo  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  o  per  le  scadenze  fissate  nel
programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e
con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena
la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 

Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di
forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  o  altre  circostanze  speciali  impediscano  in  via
temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di
cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per
ragioni di pubblico interesse o necessità.

3.  Alle  sospensioni  dei  lavori  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’art.  22,  comma  5,  del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale
incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del
Capitolato Speciale d’Appalto.

3.  I  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di
presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Oneri a carico dell’appaltatore

1.  Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli
imposti dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R.
207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000
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(Capitolato  Generale).  In  ogni  caso  si  intendono  comprese  nei  lavori,  e  quindi  a  carico
dell’appaltatore, le spese per:

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c)  attrezzi  e opere provvisionali  e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati,  verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili  che possono occorrere dal giorno
della consegna fino al compimento del  collaudo provvisorio o all’emissione del  certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

2.  L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.  Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche  o  varianti  in  corso  d’opera,  fermo  restando  il  rispetto  delle  condizioni  e  della
disciplina di cui all’art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art.
106 del DLgs 50/2016.

Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma,
del codice civile.

2.  Ai  sensi  dell’art.  106 del  DLgs  50/2016,  le  modifiche,  nonchè le  varianti,  dei  contratti  di
appalto  in  corso  di  validità  devono  essere  autorizzate  dal  RUP  con  le  modalità  previste
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dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori
ordinari  e  nei  settori  speciali  possono  essere  modificati  senza  una  nuova  procedura  di
affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere
clausole di revisione dei prezzi.  

3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè
le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di
alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari
di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Pagamenti

1. All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento
lavori di importo netto non inferiore al 30% € (trentapercento) dell'importo contrattuale.

2.  Qualora i  lavori  rimangano sospesi  per  un periodo superiore  a  90 giorni,  per  cause non
dipendenti  dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato
non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione.

4.  Il  pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai
termini previsti nel Contratto di appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella  misura  accertata  annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  del
trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia  stato tempestivamente emesso il  certificato o il  titolo di  spesa,  raggiunga il  quarto
dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
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contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in  alternativa,  è  facoltà
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di  risoluzione del  contratto, trascorsi  60 giorni  dalla data della
predetta costituzione in mora.

Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2.  Previa autorizzazione dell’ente appaltante, l’appaltatore può subappaltare i lavori indicati a
tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste
dall’art. 52 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3.  Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

4.  Non è ammesso il subappalto  qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del
subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare.

Risoluzione del contratto

1. L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 58 del Capitolato
Speciale di Appalto.

2.  Nel  caso  di  risoluzione del  contratto  l'appaltatore  ha  diritto soltanto  al  pagamento delle
prestazioni  relative ai  lavori,  servizi  o  forniture regolarmente eseguiti,  decurtato degli  oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

2.  L’accertamento  della  regolare  esecuzione  e  l’accettazione  dei  lavori  di  cui  al  presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3.  Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il
silenzio  dell’ente  appaltante  protrattosi  per  due  mesi  oltre  predetto  termine  di  due  anni
equivale ad approvazione.
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4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5.  L’appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o
tacita,  degli  atti  di  collaudo;  resta  nella  facoltà  dell’ente  appaltante  richiedere  la  consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Controversie

1.  Qualora  il  responsabile  del  procedimento  accerti  l’iscrizione,  sui  documenti  contabili,  di
riserve ammissibili  e non manifestamente infondate di importo tra il  5 e il  15% dell'importo
contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la procedura prevista all’art. 55, comma 1, del
Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in
calce al certificato di collaudo o di  regolare esecuzione, si  procede secondo quanto previsto
dall’art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto.  

3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie
derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art.
55, comma 3, del Capitolato speciale d’appalto. 

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di  cui  ai commi
precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del
Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  contratto  e  nel  Capitolato  Speciale
d’Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
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Documenti contrattuali

1.  Fanno  parte  del  presente  contratto  e  si  intendono  allegati  allo  stesso,  ancorché  non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i
seguenti documenti:

– il DLgs 50/2016;

–  gli  articoli  non  abrogati  del  Regolamento  di  esecuzione  di  cui  al  D.P.R.  207/2010  e  del
Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

– il Capitolato speciale d’appalto;

– gli elaborati progettuali;

– il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i; 

– il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

– il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Spese di contratto e trattamento fiscale

1.  Tutte  le  spese  del  presente  contratto,  inerenti  e  conseguenti  (imposte,  tasse,  diritti  di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26
aprile 1986, n. 131.

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente appaltante.

E richiesto, io …......................………………………………………… (in qualità di ……………..........…………..),
ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta,
l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell’ente appaltante..............................................................................................

L’Appaltatore......................................................................................................................................
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