



## Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 32

Data 09-06-2023

OGGETTO:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA "REALIZZAZIONE CAPPOTTO SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE INTERNE" DELLEDIFICIO DELLASILO NIDO COMUNALE LE CICOGNE, SITO IN VIA SANTAMBROGIO. CUP F88I22000470006.CIG 97642924A9**

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di giugno nel proprio uffici;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 5 in data 19/05/2022, è stata confermata alla sottoscritta la responsabilità del servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 in data 16/01/2023, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 il quale riporta la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- l'Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021 Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- lo scopo sotteso all'emanazione dell'Avviso, che è quello di far crescere l'offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell'infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti, e per tale ragione sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell'infanzia;

DATO ATTO che:

- L'avviso pubblico 48047/2021 era aperto alla partecipazione di tutti i comuni italiani, che potevano presentare le candidature entro il 28 febbraio 2022;
- l'Amministrazione Comunale di Romentino ha deciso di partecipare e l'Ufficio Tecnico, in data 24/02/2022, ha presentato l'istanza tramite lo specifico portale FUTURA;
- con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 57 dell'8 settembre 2022 sono state approvate le graduatorie;

- con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 74 del 26 ottobre 2022 sono state sciolte le riserve, alle rinunce intervenute e alla rimodulazione e rettifica di alcuni importi per il raggiungimento dei target e milestone nell'ambito dell'Investimento 1.1 del PNRR: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- a seguito di quanto sopra, il Comune di Romentino è risultato fra i soli 3 comuni della Provincia di Novara beneficiari del contributo PNRR per gli Asili Nido.

DATO ATTO che:

- in data 13/10/2022 il Comune ha caricato sul portale Futura "l'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI" firmato dal Sindaco Arch. Marco Caccia;
- in data 14/10/2022 la Dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e Coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione firmava a sua volta lo stesso ACCORDO, protocollato dal Ministero al n. 87335 del 14/10/2022;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 29/12/2022, si è approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica prevedendo interventi che hanno come obiettivo, coerentemente con quanto indicato in sede di partecipazione al bando PNRR FUTURA ASILI, la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del fabbricato.;

DATO ATTO

- che con prot. n. 3824 del 28/03/2023 e prot. 3941 del 30/03/2023 è pervenuto il progetto definitivo-esecutivo, verificato e validato dal Responsabile U.T. con Verbale in data 30/03/2023, verbale approvato con Determinazione dello stesso Responsabile n. 12 del 30/12/2023;
- che il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 40 del 30/03/2023;

DATO ATTO che gli interventi progettati possono riassumersi nelle seguenti opere:

- o rivestimento isolante a cappotto dell'involucro opaco dell'edificio;
- o isolamento termico estradosso solaio sottotetto;
- o isolamento termico intradosso solaio piano interrato;
- o impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;
- o sostituzione pareti vetrate divisorie interne non rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti per un asilo nido;
- o interventi complementari (nuovi davanzali esterni; nuovo serramento per accesso al sottotetto; sostituzione porte interne dotate di vetri non di sicurezza; manutenzione straordinaria servizi igienici; formazione di linea vita sui tetti per consentire le manutenzioni agli impianti);
- o in aggiunta al progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo-esecutivo prevede la posa di impianti di ricambio e trattamento aria nei diversi locali: anche questo intervento risponde alla necessità di garantire la salubrità degli ambienti e quindi la sicurezza dei piccoli utenti la struttura, nel rispetto del contenimento energetico.

VISTO in particolare, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il quadro economico allegato al progetto, ridefinito a seguito del Computo Metrico Estimativo allegato al progetto definitivo-esecutivo in esame:

<b>QUADRO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO</b>	
<b>A) LAVORI:</b>	
LAVORI EDILI comprese pareti mobili interne (soggetto a ribasso)	€ 181.783,65
IMPIANTI (soggetto a ribasso)	€ 34.945,04
Costi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.974,37
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 218.703,06</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:</b>	
lavori in economia, rilievi e accertamenti, oneri di smaltimento in discarica, imprevisti e revisione prezzi, indagini, pubblicità, spese di gara, accertamenti di laboratorio (I.V.A. ed altre spese comprese)	€ 7.996,58
Spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza) compresi IVA e Cassa	€ 25.185,68
IVA su lavori all'aliquota del 10%	€ 21.870,31

Quota per supporto al RUP adempimenti PNRR (max 10%)	€ 21.870,31
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 4.374,06
<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 81.296,94</b>
<b>TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 300.000,00</b>

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza "realizzazione cappotto sostituzione pareti divisorie interne" dell'edificio dell'Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" sito in Via Sant'Ambrogio, dopo l'approvazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 30/03/2023, è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara, per attivare, come stabilito con Determinazione a contrarre del Responsabile n. 14 del 04/04/2023, una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

DATO ATTO che:

- la SUA Provincia di Novara con sua Determinazione Dirigenziale n. 797 del 07/04/2023 ha stabilito di ricorrere, per l'appalto di cui trattasi e su indicazione del Comune di Romentino, a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50 del 18/04/2016, fra Ditte in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara, nonché all'applicazione dell'art.133, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;
- con la citata determinazione n. 797/2023, la Provincia di Novara ha approvato il bando e disciplinare di gara, da cui si evince, tra l'altro:
  - che le Ditte avrebbero dovuto far pervenire al protocollo della Provincia di Novara le offerte entro le ore 12.00 del giorno 28/04/2023, attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet del suo portale appalti;
  - che la prima seduta di gara si sarebbe svolta alle ore 09.00 del giorno 02/05/2023;

VISTO:

- il primo Verbale della seduta di gara in data 02/05/2023, nel quale il Presidente di gara attesta quanto segue:
  - alla scadenza del bando, alle ore 12,00 del 28/04/2023, sono pervenute alla SUA n. 17 offerte;
  - come previsto dal bando, la Provincia di Novara ha proceduto, con la modalità del seggio telematico, all'esame della documentazione relativa alle offerte di cui alla busta "B" (procedura inversa – art. 133, c. 8, D.lgs 50/2016);
  - le esigenze di pubblicità della gara sono risultate soddisfatte in quanto tutte le procedure di gara sono state interamente gestite con sistema telematico e al riguardo la SUA ha provveduto a dare pubblicità della gara con comunicazione sul portale degli appalti (art. 58 Codice dei contratti);
  - come previsto dal disciplinare di gara la commissione ha valutato la congruità delle offerte su quelle che hanno presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, in sede di gara, con il metodo previsto dall'art. 97 c. 2 bis del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, definita pari al 13,53237%
  - ai primi due posti nella graduatoria provvisoria risultano essere:
    1. VIRIDIS GROUP SRL – VIGEVANO (PV)
    2. DE.BO.3 S.R.L. – CAMERI (NO);
  - Il Presidente di Seggio ha proceduto quindi all'esame dei documenti contenuti nella busta A "Documentazione amministrativa" delle ditte risultate nei primi due posti in graduatoria, nonché a verificare che nei loro riguardi non ricorressero i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/16 e che sussistessero in capo agli stessi il possesso dei requisiti e le capacità di cui al disciplinare di gara: dall'esame delle buste amministrative delle Ditte è risultato quanto segue:
    1. VIRIDIS GROUP SRL – VIGEVANO (PV)
      - E' stata ammessa alla gara con riserva in quanto il DGUE risulta carente nell'indicazione relativa alla Parte III, sez. C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI con riguardo ai punti a) fallimento b) liquidazione coatta e c) concordato preventivo e alla Parte III sez. D: Altri motivi di

esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore con riguardo al punto 6 situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; mancava, inoltre, la certificazione ISO 14001 necessaria per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria corrispondente a quello riportato nella garanzia presentata

## 2. DE.BO.3 S.R.L. – CAMERI (NO)

E' stata ammessa alla gara con riserva in quanto la garanzia provvisoria presentata con polizza n. 11000110036209 di Bene Assicurazioni SpA riportava un importo a base di gara non corretto. Mancava inoltre la certificazione ISO 14001 necessaria per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria corrispondente a quello riportato nella garanzia presentata.

- La SUA Provincia di Novara ha pertanto attivato il soccorso istruttorio e alle ore 10.30 ha chiuso la seduta per riprenderla in data da destinarsi al fine di esaminare le integrazioni richieste.

### VISTO:

- il secondo verbale della seduta di gara in data 09/05/2022, nel quale il Presidente di gara, richiamate le decisioni della precedente seduta, ha attestato quanto segue:
  - la ditta VIRIDIS GROUP SRL ha adempiuto regolarmente a quanto richiesto nei termini assegnati e quindi viene ammessa alla gara;
  - la ditta DE.BO.3 S.R.L. ha adempiuto regolarmente a quanto richiesto nei termini assegnati e quindi viene ammessa alla gara;
  - viene confermata la graduatoria provvisoria, come risulta nell'Allegato A al verbale, indicante altresì i ribassi offerti dalle Ditte, che viene pubblicato nella sezione Portale Appalti del sito della Provincia dedicata ai bandi di gara e inserita nella piattaforma informatica AVCPASS:

### Allegato A al Verbale della seconda seduta di gara – graduatoria provvisoria:

[Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione](#)

Trovati 17 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?	Esito verif. proc.inversa
12	GIUFRA SRL	-19,888 %	Anomala	No	
8	ELLI DI MAGGIO SRL	-16,5 %	Anomala	No	
6	GALFA COSTRUZIONI SRL	-15,23 %	Anomala	No	
2	FERRI S.r.l.	-15,17 %	Anomala	No	
5	edil constructa di lo iacono antonio	-14,627 %	Anomala	No	
9	D.G. EDIL DI GAETANO DIMATTEO & C. S.A.S.	-14,188 %	Anomala	No	
7	VIRIDIS GROUP SRL	-13,43 %	Prima ditta classificata	Si	Idonea
4	De.BO.3 s.r.l.	-13,17 %	Non anomala	Si	Idonea
13	BLU COSTRUZIONI SRL	-13,031 %	Non anomala	Si	
17	EDILNOVA SRL	-12,675 %	Non anomala	Si	
1	GENERAL COSTRUZIONI SRL	-12,65 %	Non anomala	Si	
10	SINOPOLI SRL	-12,238 %	Non anomala	Si	
11	MB GEOTEAMS s.r.l. Unipersonale	-11,37 %	Non anomala	Si	
14	FABRICA S.R.L.	-6,397 %	Non anomala	Si	
16	M.A.D.E.F. S.R.L.	-3 %	Non anomala	Si	
3	EDILMAR SRL	-1,5 %	Non anomala	Si	
15	P.M. COSTRUZIONI s.r.l.	-1 %	Non anomala	Si	

- i lavori oggetto della gara vengono aggiudicati provvisoriamente alla Ditta VIRIDIS GROUP S.R.L. - Via Madonna Degli Angeli 9 - 27029 Vigevano (PV) - partita IVA 02608370181, che ha presentato l'offerta più conveniente (ribasso del 13,43%) sull'importo a base di gara;

VISTO quanto pervenuto dalla SUA Provincia di Novara in esito alle verifiche sulla Ditta (Prot. 13663 del 11/05/2023).

- Casellario Anac (annotazioni riservate)
- DURC
- Visura Camerale.

VISTE le Verifiche effettuate dal Comune di Romentino:

- Anagrafe Sanzioni Amministrative (nostro prot. n 5908 del 18/05/2023)
- Informazione Liberatoria Provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DL 76/2020 dalla BDNA prot. PR\_PVUTG\_Ingresso\_0030148\_20230518 (nostro prot. n 5922 del 19/05/2023)
- dichiarazione sostitutiva di ottemperanza alla L.68/99 (nostro prot. 6389 del 30/05/2023).

- Certificato Carichi Pendenti (nostro prot. n 6436 del 31/05/2023)

VISTO che la SUA Provincia di Novara ha trasmesso le integrazioni al fascicolo di gara con nota n. 14572 del 18/05/2023 (nostro prot. 5953 del 19/05/2023):

- regolarità fiscale ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
- Casellario Giudiziale.

PRESO ATTO che il legale rappresentante della ditta VIRIDIS GROUP S.R.L. ha trasmesso le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN), acquisite con prot. 6816 del 09/06/2023:

- dichiarazione di rispetto del divieto di pantouflage e di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Romentino;
- dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale con il Comune di Romentino;
- dichiarazione relativa al titolare effettivo;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento arch. Elena Riggio ha a sua volta consegnato al prot. n. 6828 del 09/06/2023 le seguenti dichiarazioni sostitutive di notorietà:

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la ditta appaltatrice;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6, c. 1 e 13, c. 3, del DPR 62/2013.

CONSIDERATO quanto sopra, risulta possibile aggiudicare definitivamente i **lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza "realizzazione cappotto sostituzione pareti divisorie interne" dell'edificio dell'Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" sito in via Sant'Ambrogio** alla Ditta VIRIDIS GROUP S.R.L. - via Madonna Degli Angeli 9 - 27029 Vigevano (PV), per l'importo complessivo offerto di Euro 187.622,03 (oltre oneri della sicurezza pari ad euro 1.974,37 e I.V.A. di legge);

Dato atto che, a seguito del ribasso offerto dalla Ditta Viridis Group s.r.l., il nuovo quadro economico risulta modificato come segue (l'importo del ribasso è confluito nella sezione B) somme a disposizione):

<b>AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO</b>	
<b>A) LAVORI:</b>	
LAVORI EDILI comprese pareti mobili interne (ribassato 13,43%)	€ 157.370,11
IMPIANTI (ribassato 13,43%)	€ 30.251,92
Costi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.974,37
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 189.596,40</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:</b>	
lavori in economia, rilievi e accertamenti, oneri di smaltimento in discarica, imprevisti e revisione prezzi, indagini, pubblicità, spese di gara, accertamenti di laboratorio (I.V.A. ed altre spese comprese)	€ 40.013,91
Spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza) compresi IVA e Cassa	€ 25.185,68
IVA su lavori all'aliquota del 10%	€ 18.959,64
Quota per supporto al RUP adempimenti PNRR (max 10%)	€ 21.870,31
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 4.374,06
<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 110.403,60</b>
<b>TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 300.000,00</b>

VISTA la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evince la disponibilità finanziaria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto di lavori specificato in oggetto è stato individuato nell'arch. Elena Riggio, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del vigente Piano anticorruzione comunale e come attestato con dichiarazione allegato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto le linee guida ANAC approvate;

### DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE definitivamente all'operatore Ditta VIRIDIS GROUP S.R.L. - Via Madonna Degli Angeli 9 - 27029 Vigevano (PV) - partita IVA 02608370181, l'appalto di lavori di **riqualificazione funzionale e messa in sicurezza "realizzazione cappotto sostituzione pareti divisorie interne" dell'edificio dell'Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" sito in via Sant'Ambrogio**, per un importo complessivo di € 187.622,03, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.974,37 e IVA 10%, per complessivi **€ 208.556,04**;
2. DI RIDURRE l'impegno n. 227 contenuto nella det. a contrarre n. 14/2023, cap. 3380, macroaggregato 1201202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 dall'importo di € 240.573,37 a quello di **€ 208.556,04, quali lavori**, a favore della Ditta VIRIDIS GROUP S.R.L., ottenendo una differenza in meno di € 32.017,33, dando atto che la spesa (bilancio 2023) è finanziata con trasferimenti in conto capitale da PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1;
3. DI AUMENTARE l'impegno n. 228 contenuto nella det. a contrarre n. 14/2023, cap. 3380, macroaggregato 1201202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 dall'importo di € 7.996,58 a quello di **€ 40.013,91, quali lavori in economia e altre spese**, ottenendo una differenza in più di € 32.017,33, dando atto che la spesa (bilancio 2023) è finanziata con trasferimenti in conto capitale da PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1;;
4. DI MANTENERE l'impegno n. 230 contenuto nella det. a contrarre n. 14/2023, cap. 3380, macroaggregato 1201202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003, dell'importo di **€ 4.374,06, relativo agli incentivi per funzioni tecniche** dando atto che la spesa (bilancio 2023) è finanziata con trasferimenti in conto capitale da PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1;
5. DI MANTENERE l'impegno n. 229 contenuto nella det. a contrarre n. 14/2023, cap. 3380, macroaggregato 1201202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003, dell'importo di **€ 21.870,31, relativo alla quota di supporto al RUP**, dando atto che detta somma del Bilancio 2023 è finanziata con trasferimenti in conto capitale da PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1;
6. DI DARE ATTO che con determinazione del Responsabile n. 98 del 29/12/2022 sono state impegnate sul capitolo cap. 3380 macroaggregato 1201202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 tutte le spese tecniche per la progettazione e direzione lavori, pari ad **€ 25.185,68**, a favore dello Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele, dando atto che la spesa del Bilancio 2022 è finanziata con trasferimenti in conto capitale dai fondi PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1;
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Elena Riggio;
11. DI ATTESTARE che, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente";
12. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla ditta interessata;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**COMUNE DI ROMENTINO**  
Provincia di Novara

## Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

**DETERMINAZIONE**

**n. 32**

**Data 09-06-2023**

OGGETTO:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA "REALIZZAZIONE CAPPOTTO SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE INTERNE" DELLEDIFICIO DELLASILO NIDO COMUNALE LE CICOGNE, SITO IN VIA SANTAMBROGIO. CUP F88I22000470006.CIG 97642924A9**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si appone visto di regolarità contabile;

Variazione impegno del 09-06-2023 tipo Altro		
Su Impegno N° 228 del 04-04-2023 a Competenza approvato con Atto n. 14 DETERMINAZIONI URBANISTICA del 04-04-2023 avente per oggetto PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1: Determina a contrattare per lesecuzione di opere di efficientamento energetico e messa in sicurezza dellAsilo Nido Comunale Le Cicogne, sito in Via SantAmbrogio 3, a Romentino; annullamento determina a contrattare n. 77 del 05/12/2022 - CUP F88I22000470006 - CIG: (a cura della SUA Provincia di Novara) - LAVORI IN ECONOMIA ED ALTRE SPESE CIG		
Missione Programma 5° livello 12.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 3380 Articolo PNRR M4C1 INV.1.1 REALIZZAZIONE CAPPOTTO ASILO NIDO CUP F88I22000470006		
Causale	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA "REALIZZAZIONE CAPPOTTO SOS	
Importo	2023	€. 32.017,33
Variazione impegno del 09-06-2023 tipo Altro		
Su Impegno N° 227 del 04-04-2023 a Competenza approvato con Atto n. 14 DETERMINAZIONI URBANISTICA del 04-04-2023 avente per oggetto PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1: Determina a contrattare per lesecuzione di opere di efficientamento energetico e messa in sicurezza dellAsilo Nido Comunale Le Cicogne, sito in Via SantAmbrogio 3, a Romentino; annullamento determina a contrattare n. 77 del 05/12/2022 - CUP F88I22000470006 - CIG: (a cura della SUA Provincia di Novara) CIG		
Missione Programma 5° livello 12.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 3380 Articolo PNRR M4C1 INV.1.1 REALIZZAZIONE CAPPOTTO ASILO NIDO CUP F88I22000470006		
Causale	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA "REALIZZAZIONE CAPPOTTO SOS	
Importo	2023	€. -32.017,33
Beneficiario	9221	

Romentino, lì 09-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Elena Dott.ssa Bozzola

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**COMUNE DI ROMENTINO**  
Provincia di Novara

## **Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica**

**DETERMINAZIONE**

**n. 32**

**Data 09-06-2023**

**OGGETTO:**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA "REALIZZAZIONE CAPPOTTO SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE INTERNE" DELLEDIFICIO DELLASILO NIDO COMUNALE LE CICOGNE, SITO IN VIA SANTAMBROGIO. CUP F88I22000470006.CIG 97642924A9**

### **N. 341 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

dal 10-06-2023 al 25-06-2023

Romentino, lì 10-06-2023

IL MESSO COMUNALE  
Dario Antonio Altieri

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.